



**חירייה פארק המחזור**  
איגוד ערים דן לתברואה

**מכרז פומבי מס' 14/2024**

**לאספקת ולהתקנת מערכות אלקטרו-מכאניות**

**מסנן חול ומגוב סרט קדמי (מכאני) למתקן לשיטפת משאיות**

**באתר חירייה**

### **הבהרה מס' 4**

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבד בזאת איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה) (להלן: "המזמין" ו/או "האיגוד"), להשיב על שאלות שהופנו אליו בקשר עם המכרז שבנדון.

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז.

**על המציע לחתום על הודעה זו ולצרפה להצעתו.**

מס"ד	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
1	8	8.9	וכן יפרט את חלקי החילוף הנמצאים בארץ לאספקה זמינה בתוך 12 שעות.  מבקשים לשנות ל 24 שעות.	הבקשה מתקבלת.
2	13	15.1	ההתקשרות ביו הצדדים הינה לתקופה של עד 48 חודשים מחתימת הצדדים על החוזה.  מה כוללת התקשרות ל 48 חודשים? בהמשך המכרז רשום 36 חודשים.	12 חודשים תקופת תכנון מפורט, ייצור, אספקה, התקנה והרצה (עם רזרבות) ושלוש שנות שירות ואחזקה בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
3	13	15.3.1	מבקשים לתחום את גבולות האחריות ל-12 חודשים ממסירה ועד 16 חודשים מאספקה.	האחריות המלאה היא 12 חודשים ממסירה. לאחריהם השירות והתחזוקה בתשלום, בהתאם למפורט במסמכי המכרז
4	14	15.4.1	מבקשים לתקן זמן תגובה:	הסעיף יעודכן:  תקלה משביתה – 4 - 24 שעות



תקלה לא משביתה - 25 - 72 שעות	תקלה משביתה – 24 שעות תקלה לא משביתה - 72 שעות			
הבקשה מתקבלת. לנוסח סעיף 17 יתווסף בסייפא הסעיף כדלקמן: מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי האיגוד לא יישא בתשלום הטובין במקרה של ביטול עד 14 יום ממועד ההזמנה, לאחר מכן האיגוד יישא בתשלום עבור הטובין כנגד החשבונית ששולמה ליצרן בכפוף לאישור הטובין על ידי המזמין	מבקשים להוריד סעיף זה. לא מקובל. ברגע שנשלחת הזמנה הספק מחוייב ליצרן שהתחיל לייצר את הציוד הנדרש. בשלב זה אין אפשרות לבטל את ההסכם ללא תשלום כל התמורה לספק למעט תשלום על התקנה באתר.	17	14	5
הבקשה מתקבלת הבקשה מתקבלת, המזמין ידאג לאחסנה נאותה בתיאום עם הספק	במקרה של דחיית הפרויקט מצד המזמין – המזמין ידאג לאחסנה נאותה ועל פי הוראות היצרן של הציוד.	18	15	6
מדובר בטעות סופר. "מאזני גשר" יוחלף ב"מערכות אלקטרומכאניות"	מצויין בסעיף זה – "אחריות על מאזני גשר" – נראה כשגיאה בהדפסה, יש לתקן	נספח א3, ג.2 – סעיף 10	22	7
יובהר כי הכוונה לפרויקט בו היה מעורב המציע בהתקנת מערכות אלקטרומכאניות וכלל גם עבודות תשתית אותן ביצע קבלן אחר	מבקשים להסיר – לא רלוונטי לפרויקט	נספח א4, ב. בחינת אמות מידה נוספות ביחס להצעת המציע פרויקטי תשתיות	26	8
הבקשה נדחית. תשלום אחרון עם אישור מסירה.	מבקשים לתחום בזמן את מועדי התשלום. סיום התקנה וביסוס + הרצה – מועד אחרון לתשלום, לא יאוחר מ 4 חודשים ממועד האספקה.	חוזה – סעיף 4	33-34	9



**חירייה פארק המחזור**  
איגוד ערים דן לתברואה

הבקשה מתקבלת	מבקשים להוסיף כי פסילת הטובין תתאפשר רק במקרה בו יש הפרה מהותית מדרישות ההסכם.	5.2+5.3	35	10
הבקשה מקובלת.	דרישה להחליף מערכת לא הגיונית תוך 7 ימים. יש להיצמד למועדי אספקה של מערכת מקורית.	6.7	36	11
עיכוב באספקה בשל כוח עליון שאינם תלויים בספק או ביצרן לא יחשב הפרה מצד המזמין ובלבד שהעיכוב לדעת המזמין אכן חל בשל כוח עליון ולאחר שהמזיע בחן חלופות אחרות בהתאם להנחיות המזמין.  כוח עליון- מלחמה, תנאי מזג האוויר קיצוניים, אחר שלא מאפשרים הובלת המערכות לישראל וכאשר מוצו הפתרונות החלופיים	מבקשים להוסיף כי המזמין יקבל עיכוב באספקה שאינם תלויים בספק או ביצרן (כגון מלחמה, נמל, מזג אוויר וכו')			12

איגוד ערים אזור דן  
תברואה וסילוק אשפה  
ת.ד. 437 אור-יהודה 60200

בכבוד רב

יפתח ענבר, מהנדס האיגוד

תאריך

חתימה + חותמת המציע